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	Очікувана вартість предмету закупівлі 
	32 150 000,0 грн. з ПДВ

	Обгрунтування розміру бюджетного призначення
	Закупівля здійснюється за кошти підприємства (власні кошти)


	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

	Відповідно до ГКД 34.20.661-2003 «Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж» (далі – Правила) ремонт основного та допоміжного обладнання котелень підприємства передбачає виконання комплексу робіт, які проводяться з певною періодичністю і послідовністю, спрямованих на забезпечення справного стану обладнання, його надійної та економічної експлуатації. 
Пунктами 5.6.1.1, 5.6.1.2 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» визначено, що на кожному енергооб’єкті для забезпечення безпечної експлуатації, надійності та економічності роботи устаткування повинні бути організовані їхнє технічне обслуговування та ремонт. Обсяг і періодичність ремонтів устаткування повинні визначатися з умов забезпечення повного або часткового відновлення їхнього ресурсу відповідно до чинних нормативів, на підставі аналізу фактичного стану, обстеженням, діагностикою. 
Пунктами 5.6.1.9, 5.6.1.10 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила» визначено, що періодичність та тривалість усіх видів ремонту встановлюються, виходячи з планових обсягів робіт, визначених на підставі його фактичного стану. Капітальний ремонт основного устаткування енергооб’єктів (котли) повинні проводитись в терміни за затвердженими у встановленому порядку графіками, але не пізніше ніж через 4 роки після введення в експлуатацію, а надалі – за необхідністю, залежно від часу напрацювання, технічного стану і результатів діагностування.
Внаслідок довготривалої експлуатації водогрійного котла ПТВМ-100 ст. №1-7 та висновків ультразвукової товщинометрії №№ 41-22, 45-22 від 05.04.2022р, було виявлено, що відбулись накопичення дефектів та пошкоджень елементів трубної частини котла, поверхонь нагріву – конвективної частини. 
Всі ці вищевказані фактори не можуть гарантувати сталу, надійну та безперебійну роботу КТЦ, що можуть призвести до припинення виробництва теплової енергії та забезпечення нею споживачів Покровського району міста. 

	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена, виходячи із отриманих комерційних пропозицій.



